Modello di richiesta al committente di sospensione dei lavori

carta intestata del CSE

.................. li, ………………….        
	
	Al Committente e/o

al Responsabile dei Lavori

	
	........................................................................


	                                                             e p.c.    
	all’Impresa

	
	........................................................................

	
	al Direttore dei Lavori

	
	........................................................................


Oggetto: 
Lavori di ………….…………………………………………..……………………….
              
Richiesta al Committente della “sospensione dei lavori” per l’Impresa esecutrice a causa di gravi e ripetute inosservanze delle norme di sicurezza DLgs 81/2008, art. 92, comma 1, lett. e) 
Il sottoscritto ................................., in qualità di Coordinatore dei lavori di  cui all’oggetto, in ottemperanza agli obblighi di cui al DLgs 81/2008, art. 92, comma 1, lettera e) segnala alla S.V. di aver contestato ripetutamente, e per iscritto, all’Impresa esecutrice diverse inosservanze alle disposizioni del DLgs 81/2008, articoli 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del Piano di cui all’art. 100 .
Più precisamente, le inosservanze contestate sono state:  (riportare la tipologia di inosservanza)
(Si riporta di seguito un esempio) :
( Art. 95. Misure generali di tutela 
L’Impresa esecutrice durante l’esecuzione dell’opera non osservava le misure generali di tutela di cui all’ all'art. 15, con particolare riferimenton alle lettere: 

a) 
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
c) 
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) 
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei  dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) 
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
g) 
la cooperazione tra datori di lavoro e Lavoratori autonomi;
h) 
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96. Obblighi dei Datori di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti 

L’Impresa esecutrice durante l’esecuzione dell’opera non adottava le prescrizioni di sicurezza di cui all’Allegato XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica del cantiere. Es. Sezione 3, punto 3.3: I lavabi debbono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati in cantiere).
Art. 100. Piano di sicurezza e di Coordinamento

L’Impresa esecutrice durante l’esecuzione dell’opera non adottava le prescrizioni di sicurezza, con particolare riferimento al comma 4: 

· Non metteva a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, l’Impresa esecutrice durante l’esecuzione dell’opera ignorava ripetutamente le convocazioni del CSE per partecipare alle riunioni di coordinamento, impedendogli – di fatto – di organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, secondo quanto previsto nel DLgs 81/2008, art. 92, comma 1, lett. c) (ex 494/1996, art. 5, comma c) ed evidenziato nel PSC a pag. ….).

Il sottoscritto Coordinatore per l’Esecuzione propone pertanto al Committente, secondo quanto disposto dal DLgs 81/2008, art. 92, comma 1, lett. e)
la SOSPENSIONE TOTALE DEI LAVORI, con effetto immediato

ritenendo le ripetute inadempienze da parte dell’Impresa esecutrice in merito alle inosservanze sopra descritte gravi e pregiudizievoli per il rispetto delle norme della sicurezza e quindi della tutela della salute dei Lavoratori.

Siamo a Vs. disposizione per documentare dettagliatamente quanto scritto.

In attesa di disposizioni in merito.                                                           Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori
